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1. BENDROSIOS NUOSTATOS...........
1.1 Savokos
1.2  Taikymas

1.3 Pranesimai ir kita informacija

1.4 Teise ir kalba

1.5 Dokumenty pirmumas

1.6 Rangos sutartis

1.7 Teisiy perleidimas

1.8 Rupinimasis dokumentais ir jy pateikimas

1.9 Kilaidos UZsakovo reikalavimuose

1.10 Uzsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
1.11 Rangovo naudojimasis Uzsakovo dokumentais
1.12 Konfidencialumas

1.13 |statymy laikymasis

1.14 Solidarioji atsakomybé

1.15 Atsakomybés apribojimas

1.16 Sutarties nutraukimas

2. UZSAKOVAS .. ..o

2.1 Teisé naudotis Statybviete

2.2 Pagalba

2.3 Uzsakovo personalas ir kiti rangovai

2.4 Uzsakovo finansavimo priemones

2.5 Statybvietés duomenys ir atskaitos elementai

2.6 Uzsakovo tiekiamos medziagos ir Uzsakovo jranga

3. INZINIERIUS . ... oot e e e eeanns

3.1 Inzinierius

3.2 Inzinieriaus pareigos ir jgaliojimai
3.3 InZinieriaus atstovas

3.4 InZinieriaus jgaliojimy perdavimas
3.5 Inzinieriaus nurodymai

3.6 Inzinieriaus pakeitimas

3.7 Susitarimas arba sprendimas
3.8 Susirinkimai

4. RANGOVAS. .. ...

4.1 Bendrosios Rangovo prievolés
4.2 Prievoliy jvykdymo uztikrinimas
4.3 Rangovo atstovas

4.4 Subrangovai
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4.5 Paskirtieji subrangovai

4.6 Bendradarbiavimas

4.7  Nuzymeéjimas

4.8 Prievolés uztikrinti sveikatg ir sauga

4.9 Kokybés valdymo ir atitikties vertinimo sistemos
410 Statybvietés duomeny naudojimas

4.11 Priimtos Sutarties sumos pakankamumas

4.12 Nenumatomos fizinés sglygos

4.13 Teisé vaziuoti ir naudotis infrastrukturos objektais
4.14 Netrukdymas

4.15 Privaziavimo keliai

4.16 Kilnojamojo turto pervezimas

417 Rangovo jranga

4.18 Aplinkos apsauga

4.19 Laikinosios komunalinés paslaugos

4.20 Darby eigos ataskaitos

4.21 Statybvietés apsauga

4.22 Rangovo veiksmai Statybvietéje

4.23 Archeologiniai ir geologiniai radiniai

5. PROJEKTAVIMAS .. ... ...ttt iiiiinnnnn
5.1 Bendrosios projektavimo prievolés

5.2 Rangovo dokumentai

5.3 Rangovo jsipareigojimai

5.4  Techniniai standartai ir reglamentai

5.5 Mokymai

5.6 I3pildomieji dokumentai

5.7 Eksploatavimo ir prieZidros instrukcijos

5.8 Projektavimo klaidos

6. ADMINISTRAVIMO IR STATYBOS DARBUOTOJAI 40
6.1 Administravimo ir statybos darbuotojy samdymas
6.2 Darbo uzmokescio dydziai ir darbo sglygos

6.3 Asmeny jdarbinimas

6.4 Darbo jstatymai

6.5 Darbo valandos

6.6 Patalpos skirtos administravimo ir statybos darbuotojams
6.7 Personalo sveikata ir sauga

6.8 Rangovo vadovavimas

6.9 Rangovo personalas

6.10 Rangovo apskaitos dokumentai

6.11 VieSosios tvarkos pazeidimas

6.12 Pagrindinis personalas

7. |RENGINIAI, MEDZIAGOS IR DARBU KOKYBE . .
7.1 Darby vykdymo metodai

7.2 Pavyzdziai

7.3 Patikrinimas

7.4 Rangovo atliekami bandymai
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1.2
11.3
11.4
11.5
11.6
1.7
11.8
11.9

Defektai ir atsisakymas priimti
Darby trtkumy Salinimas
Jrenginiy ir MedZiagy nuosavybé
Mokesciai uz gamtos iSteklius

PRADZIA, VELAVIMAI IR SUSTABDYMAS ...... 46

Darby pradzia

Uzbaigimo terminas

Programa

ISankstinis jspéjimas

UZbaigimo termino pratesimas

Veélavimai dél valdzios institucijy veiksmy
Darby eigos sparta

Netesybos dél vélavimo

Sustabdymas Uzsakovo iniciatyva
Sustabdymo UZsakovo iniciatyva padariniai
Mokéjimas uz |renginius ir Medziagas sustabdymo Uzsakovo iniciatyva atveju
UZsiteses sustabdymas

Darby atnaujinimas

BAIGIAMIEJI BANDYMAI . ... iin 52

Rangovo prievoles

UZdelsimas atlikti bandymus
Pakartotiniai bandymai
Nepavyke Baigiamieji bandymai

PERDAVIMAS UZSAKOVUI .................. 54

Darby ir Darby grupiy perémimas

Darby Daliy perémimas

Trukdymas atlikti Baigiamuosius bandymus
Dangy atstatymas

DEFEKTAI PO PEREMIMO . .................. 56

Nebaigty darby uzbaigimas ir defekty Salinimas
Defekty Salinimo iSlaidos

Pranesimy apie defektus laikotarpio pratesimas
Defekty nepasalinimas

Darbo defekty Salinimas uz Statybvietés riby
Papildomi bandymai po defekty Salinimo

Teise patekti po peremimo

Rangovo atliekamas tyrimas

Prievoliy jvykdymo aktas

11.10 Nejvykdytos prievoles
11.11 Statybvietés iSvalymas
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12. BANDYMAIPOUZBAIGIMO ................. 61

12.1 Bandymuy po uzbaigimo tvarka
12.2 Uzdelsimas atlikti Bandymus

12.3 Pakartotiniai bandymai

12.4 Nepavyke Bandymai po uzbaigimo

13. PAKEITIMAI IR KOREKCIJOS ................ 63

13.1 Teisé daryti pakeitimus

13.2 Vertés inzinerija

13.3 Pakeitimy tvarka

13.4 Preliminarios sumos

13.5 Padienis darbas

13.6 Korekcijos dél |statymy keitimy
13.7 Korekcijos dél pokyciy islaidose

14. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMAS. ........... 69

14.1 Sutarties kaina

14.2 |Sankstinis mokéjimas

14.3 Tarpinio mokéjimo prasymas

14.4 Mokeéjimy ziniarastis

14.5 Darbams skirtos MedZiagos ir Jrenginiai
14.6 Tarpinio mokéjimo pazymos iSdavimas
14.7 Mokéjimas

14.8 Pavéluotas mokejimas

14.9 Sulaikyty pinigy iSmokejimas

14.10 Mokeéjimo paraiSka uzbaigus darbus
14.11 Galutiné Mokeéjimo paraiska

14.12 Prievolés atsiskaityti jvykdymo patvirtinimas
14.13 Galutinés mokéjimo pazymos iSdavimas
14.14 Uzsakovo atsakomybés pabaiga

14.15 Mokéjimo valiutos

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
UZSAKOVOINICIATYVA. ... coiiieeinnnns 79

15.1 Reikalavimas istaisyti

15.2 Sutarties nutraukimas dél Rangovo kaltés

15.3 Kainos nustatymas nutraukus Sutartj dél rangovo kaltés
15.4 Mokéjimai nutraukus Sutart] déel Rangovo kaltés

15.5 Sutarties nutraukimas Uzsakovo pageidavimu

15.6 Kainos nustatymas nutraukus Sutartj UZzsakovo pageidavimu
15.7 Mokeéjimas nutraukus Sutartj Uzsakovo pageidavimu

16. SUSTABDYMAS IR SUTARTIES
NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA . ....... 83

16.1 Sustabdymas Rangovo iniciatyva
16.2 Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva
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16.4 Mokeéjimas nutraukus Sutartj Rangovo iniciatyva

17. RUPINIMASIS DARBAIS IR
PRIEVOLE ATLYGINTI NUOSTOLIUS. .......... 86

17.1 Pareiga rUpintis Darbais

17.2 Atsakomybe uz rlpinimasi darbais

17.3 Intelektinés ir pramoninés nuosavybes teisés
17.4 Rangovo prievolé atlyginti nuostolius

17.5 Uzsakovo prievolé atlyginti nuostolius

17.6 Bendra prievolé atlyginti nuostolius

18. ISIMTINIALIVYKIAL . . ...t 89

18.1 ISimtiniai jvykiai

18.2 PraneSimas dél ISimtinio jvykio

18.3 Pareiga trumpinti vélavimag

18.4 ISimtinio jvykio padariniai

18.5 Galimybé nutraukti Sutartj

18.6 Atleidimas nuo prievoliy jvykdymo pagal jstatyma
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